

Wolbrom, dnia 21.09.2017r.

ZP.1.2017

## WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaczewach, Gmina Wolbrom”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i poniżej udziela na nie odpowiedzi:

### Zapytanie nr 1 do SIWZ

#### Pytanie nr 1.

##### **Dot.: § 7 załącznika nr 3**

Zamawiający w §7 wzoru umowy określił odsetki za zwłokę w terminie dostawy pojazdu w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.

W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara umowna nie pozostaje w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że brak zgody na zmianę wysokości kar umownych wynikających z opóźnienia, może spowodować że w postępowaniu nie zostaną złożone żadne oferty wskutek zbyt dużego ryzyka jakie musieliby ponieść potencjalni wykonawcy.

---

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza taką zmianę i w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, który po zmianie otrzymuje treść:

**1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin wykonania przedmiotu umowy określono w § 2 niniejszej umowy).**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



**Rozdzielnik:**

- Wykonawca zadający pytanie
- strona internetowa Zamawiającego: [www.ospgolaczewy.wolbrom.pl](http://www.ospgolaczewy.wolbrom.pl)
- a/a